

3 报价汇总表

项目名称：松江区金玉路功能提升和松江枢纽高架联络道新建工程及新城环路-辰花路专项规划

项目编号：SHXM-17-20230509-1177

序号	分类名称	报价费用（元）	说明	备注
1	规划编制技术服务费	2165000	详见明细（1）	
3	交通费	16000	详见明细（2）	
4	设备材料费	40000	详见明细（3）	
5	资料印刷费	15000	详见明细（4）	
6	其他费用（管理费）	167700	详见明细（5）	
7	利润（8%）	223600	详见明细（6）	
8	税金（6%）	167700	详见明细（7）	
报价合计		2795000		

明细：

（1）规划编制技术服务费

分类名称	说明	计费（元）
现状调研	结合道路规划范围对用地、道路、交通市政设施等现状情况进行调研。	389700
规划梳理	结合上位规划和区域规划，进行交通系统规划、地块规划编制情况梳理和分析。	346400
方案设计	明确道路功能定位和技术标准，进行需求预测和道路选线规划设计，并研究节点方案。	779400
规划协调	协调永久基本农田、规划绿地、河道蓝线等规划控制要素。完成用地图则调整，及近期建设建议。	433000
附图制作	完成道路选线专项规划相关图纸制作。	216500
合计		2165000

(2) 交通费

踏勘	车辆数	租车单价 (元/日*辆)	计费 (元)
第一次	2	2000	4000
第二次	2	2000	4000
第三次	2	2000	4000
第四次	1	2000	2000
第五次	1	2000	2000
合计			16000

(3) 设备材料费

计算机、软件等相关设备资源使用成本折旧费，预估约 40000 元。

(4) 资料印刷费

材料制作	材料份数	材料单价 (元/份)	计费 (元)
踏勘资料	20	100	2000
初步成果意见征询	40	100	4000
中期成果意见征询	40	100	4000
专家评审	20	150	3000
最终成果制作	10	200	2000
合计			15000

(5) 其他费用 (管理费)

工作过程中产生的不可预计的其他费用，按总额约 6% 计，为 167700 元。

(6) 利润

按照我院常规业务利润比例，按总额约 8% 计，为 223600 元。

(7) 税金

按照相关规定，税金按总额约 6% 计，为 167700 元。

供应商授权代表签字:

供应商 (公章):

日期: 2023 年 06 月 09 日